ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
(Obchodného zékonnika) v zneni neskorsSich zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany

Objednavatel’ Strednd odborna Skola technicka a agropotravinarska -
Miiszaki, Mezoégazdasagi és Elelmiszeripari
Szakkozépiskola

Sidlo: OkruZzna 61, 979 01 Rimavska Sobota

Zastupeny: Ing. Dagmar Vasov4, riaditel’ka Skoly

ICO: 42317 665

DIC: 2024128216

Bankové spojenie:

Statna pokladnica

Cislo 6&tu IBAN: SK34 8180 0000 0070 0052 6135
Mobil: 0907 292 648

Email: spojenaskola.rs@gmail.com

a

Zhotovitel’: HOME STAV BA,s.r.o.

Sidlo: Tolstého 5, 811 06 Bratislava
Zapisany: OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, VloZka ¢&islo: 116316/B
Zastipeny: Monika Szabova

Stavbyveduci: Aladar Csobo

Telefén: 0907 566 609

E-mail: homestavl @gmail.com

ICO: 50 641 140

DIC: 2120405595

IC DPH: SK2120405595

Bankové spojenie:

Cislo uétu IBAN:

‘I'atra banka, a.s.
SKO08 1100 0000 0029 4603 5860

Preambula

Tito zmluva je uzatvorend medzi objednavatelom (verejnym obstaravatelom) a zhotoviteTom
(uspe$nym uchddzacom) na zéklade vysledku verejného obstardvania na predmet zékazky s nizkou
hodnotou podla § 117 zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov. Predmet Zmluvy bude realizovany v ramci
podporeného projektu ,,Moderna strednd odborna $kola — budicnost’ pre VaSe zamestnanie®, ktory je
financovany zo zdrojov Integrovaného regionalneho operaéného programu (Cislo zmluvy IROP-Z-
302021J429-223-14) a zo zdrojov verejného obstaravatel’a.

II. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo ,,Stavebné prace — potravinarske dielne“ v rozsahu a
za podmienok, dohodnutych v tejto zmluve.

2. Dielom na tcely tejto zmluvy sa rozumie: stavebné prace v stilade so §pecifikaciou predmetu
zmluvy uvedenou v Prilohe &. 1 tejto zmluvy (naceneny rozpocet).



W

3. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze prace vykona v sulade s pozZiadavkami objednédvatela na
prvotriednu kvalitu, pri realizcii dodrzi vSetky suvisiace bezpec¢nostné, technické
a technologické normy a predpisy.

4. Objednavatel sa zaviazuje dokoncené funkéné dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu
dohodnutu v tejto zmluve.

5. Vlastnictvo prechadza na objednévatela zaplatenim ceny diela.

111. Cas plnenia zmluvy

Zhotovitel' je povinny prevziat’ stavenisko do 3-och pracovnych dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy. O datume nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy bude objednavatel
zhotovitel'a informovat’ prostrednictvom elektronickej posty.

Zhotovitel' je povinny zalat' s vykondvanim realizacie predmetu zmluvy v lehote do 3-och
pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat plnenie
predmetu Zmluvy v lehote do 2-och mesiacov odo dina prevzatia staveniska.

Stavba musi byt’ ukoncena a odovzdana bez vad a nedorobkov

V pripade nedodrzania terminov podla ¢lanku III. bod 1 a bod 2 objednavatel’ tito skutoénost’
bude povazovat’ za porusenie zmluvnych podmienok.

IV. Cena

1. Cena diela je dohodnutd v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorS§ich zmien
a doplnkov a vyhlasky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni
neskor§ich zmien a doplnkov ako cena pevnd a Cini:

Cena bez DPH: 20 128,56 EUR
DPH 20%: 4 025,71 EUR
Cena s DPH: 24 154,27 EUR

2. Cena dohodnutd v bode 1 kryje néklady potrebné na vybudovanie funkéného diela, dodrzanie
zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy.

3. V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vy-
pratanie zariadenia staveniska zhotovitefom. V cene su zahrnuté aj vSetky naklady na me-
chanizmy, materialy, dopravu, ochranné opatrenia v pripade nepriaznivych poveternostnych
podmienok. V tejto cene su zapocitané naklady, ktoré suvisia s umiestnenim stavby a d’alsimi

okolnost’ami.
V. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednéavatel’ na zaklade jednej faktury, ktoru zhotovitel’ vy-
stavi a odosle objednavatelovi po riadnom skonceni a protokolarnom odovzdani diela zho-

tovite'om a prevzati diela objednavatel'om.

2. Zhotovitel musi svoje prace vyictovat’ overitelnym a preukézatelnym spdsobom. Faktura
musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznacenie,
ktoré¢ je v sulade s ocenenym popisom prac — vykazom vymer podla zmluvy.

3. Verejny obstaravatel’ neposkytne zhotovitelovi preddavky. Uhrada ceny diela bude vykonana
bankovym prevodom na zédklade predloZenia faktary, ktora bude predloZend po ukonceni
a odovzdani diela.

4. Zhotovitel bude vo faktire tétovat’ DPH podl'a pravnych predpisov.

5. Faktara bude obsahovat’ min. tieto udaje: ’

- oznadenie ,,faktara®, &islo faktary

- nazov a adresa zhotovitel'a a objednavatel'a

- &islo Zmluvy o dielo

- oznacenie banky a ¢isla uctu zhotovitel'a a objednavatel'a

- det vystavenia a odoslania faktiry, defi zdaniteI'ného plnenia a lehotu splatnosti
- platné ICO a IC DPH objednévatela a zhotovitel'a

- miesto dodania

- zéklad dane, jednotkové cena bez dane



10.

11.

12.

13.

14.

15.

- uplatnena sadzba dane a vyska dane v EUR
- fakturovana suma celkom (zéklad dane + DPH)
- overenie apotvrdenie spravnosti obsahu faktiry peciatkou a podpisom
stavbyveduceho.
- Naézov projektu: Moderna stredn4 odborna Skola — budicnost’ pre Vase zamestnanie,
¢. zmluvy: IROP-Z-302021J429-223-14.
Verejny obstaravatel neposkytne zhotovitefovi preddavky. Uhrada ceny diela bude
vykonana bankovym prevodom na zaklade predloZenia faktiry, ktora bude predloZena
po ukondeni a odovzdani diela bez vad a nedorobkov.
Lehota splatnosti faktiiry je 66 dmi odo dna jej doruCenia objednavatelovi. 60-dilova lehota
splatnosti zodpovedd zvySenym narokom na administraciu a kontrolu v oblasti deklarovania
opravnenosti vydavkov vo vzt'ahu k Poskytovatelovi NFP (systém predfinancovania).

VI. Zarucna doba, zodpovednost’ za vady, pokuty a iné podmienky vykonania diela

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet diela je zhotoveny v sulade s podmienkami tejto
zmluvy a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' odovzda dielo bez zavad a nedorobkov. Zhotovitel' zodpoveda aj za tzv. skryté
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela.

Zmluvné strany sa dohodli na zarucnej dobe 36 mesiacov. Zaru¢na doba za¢ina plynit’ diiom
odovzdania a prevzatia diela.

Plynutie zaruénej doby na dotknutu Cast’ diela sa prerusi dilom uplatnenia prava objednavatel’a
na odstranenie vad (dilom doruéenia reklamacie).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve.

Skryté vady su tie, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela, a ktoré sa
vyskytni v zaruénej lehote. Tieto vady je objedndvatel povinny reklamovat’ u zhotovitela
bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou do ruk oprdvneného zastupcu zhotovitela.
Zhotovitel' je povinny reagovat’ na reklamaciu do 3 pracovnych dni po jej obdrzani a
dohodntt’ s objednéavatel'om spdsob a primerant lehotu odstranenia reklamovanej vady.
Zhotovitel’ sa zavadzuje odstranit’ reklamovanu vadu v ¢o najkratSom technicky moZnom case.
Ak je predmetom reklaméacie havarijny stav, zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ bezodkladné
odstranenie reklamovanej skrytej vady.

Ak sa ukéZe, Ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavidzuje sa zhotovitel v ramci
odstranenia vady dodat’ a zabudovat’ rovnaky ndhradny predmet plnenia.

Po odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela a po odstraneni
reklamovanych skrytych vad pripravi zhotovitel zaznam, ktory potvrdia zodpovedni
zastupcovia zhotovitel'a a objednévatela.

V zmysle ¢l. TII tejto zmluvy sa zhotovitel' zaviazal dokoncit’ a odovzdat’ objednévatel'ovi
dielo do 2 mesiacov od odovzdania staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
omeskania s odovzdanim diela podl'a harmonogramu zaplati zhotovitel' objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z hodnoty diela za kazdy defi omeskania.

V pripade vyuZitia subdodavatel'ov zhotovitel zodpovedd za plnenie zmluvy o subdodévke
subdodavatel'om tak, ako keby plnenie realizované na zéklade takejto zmluvy realizoval sam.
Zhotovitel' bude zodpovedat’ za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za
vysledok plnenia vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Zhotovitel’ je povinny odo dila prevzatia staveniska viest’ o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik (SD) v originali s dvomi képiami. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zho-
tovitela. SD bude uloZeny na stavbe u stavbyvediceho a pristup k nemu bude zabezpeceny
pocas celej pracovnej doby.

Objednéavatel je povinny sledovat’ obsah SD a pripdjat’ svoje stanovisko k zapisom. Stavebny
dozor alebo zastupcovia objednavatel’a su opravneni zdpisom v stavebnom denniku pozadovat’
vysvetlenia od zhotovitela, ako i bezodkladné odstranenie vadne vykonanych casti diela na
néaklady zhotovitel'a a Ziadat’ zhotovitel'a o napravu pri realizacii diela a konstatovat’ skuto¢-
nosti doleZité pre posudenie postupu zhotovitela zabezpelujicom plnenie terminov pri
uskutoctiovani diela.



VII. Zaverecné ustanovenia

Na vztahy neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika a suvisiace pravne predpisy.

Zmluvné strany vyslovne prehlasujt, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej v6li, uzavieraju
ju dobrovolne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne. Na zmenu zmluvy pocas jej
trvania sa vztahuje § 18 zakona o verejnom obstardvani, od zmluvy moéze objednavatel
odstupit’ v sulade s § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu zmluvnych stran a Géinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia podla zakona €. 382/2011 Z. z., ktorym sa meni a dopfﬁa
zakon ¢&. 211/2000 Z. z.

Zaroven si verejny obstardvatel/objednavatel’ vyhradzuje odkladaciu podmienku ucinnosti
zmluvy, tzn. ze zmluva nadobudne uéinnost aZ po ukonceni finan¢nej kontroly, ak
poskytovatel’ prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli
mat’ vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujuci je datum dorucenia spravy z kontroly
prijimatelovi. Ak boli vrameci finan¢nej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali
alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne téinnost momentom sthlasu
prijimatela s vyskou ex ante financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho
splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podla Metodického pokynu CKO
¢. 5, ktory upravuje postup pri uréeni finanénych oprav za VO.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so
zhotovitefom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednivatelom
a zhotovitelom a vysledky kontroly Poskytovatela neumoziuji financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstaravania.

Dodéavatel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho s
dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a
poskytnit’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

Téato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel
a jednu zholovitel.

Priloha €. 1:
Specifikacia predmetu zmluvy — rozpocet v tlacenej podobe a na CD vo formate XLS

V Rimavskej Sobote

V Rimavskej Sobote V Bratislave

dita 24.03:2022

..........

Ing. Dagmar VaSové Monika Szabova
Statutarny zastupca Objednavatela Statutarny zastupca Zhotovitel'a
Strednd odbornd Skola technickd HOME STAV BA, s.r.0.
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